,» Obnova multifunkéného objektu — Obecny urad Pavlovce *

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢&. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich

zmien a doplneni

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1.0bjednavatel’: Obec Pavlovce
Obecny trad Pavlovce ¢. 143
094 31 HanuSovce nad Topl'ou

Statutarny orgén: Ing. Jozef Ko&is, starosta obce
Opréavneni rokovat:
- vo veciach zmluvnych s pravom podpisovat’

zmeny zmluvy: Ing. Jozef Kodis, starosta obce
- o technickych otdzkach: Ing. Jozef Ko¢i3, starosta obce
Bankové spojenie: VUB, a.s. expozitira HanuSovce n/T
IBAN: SK04 0200 0000 0017 3051 2758
ICO: 00 332 658
DIC: 2020630293
Telefon: 057/ 445 23 22
Fax: 057 /488 67 61
E-mail: obecpavlovce@gmail.com

(d'alej len ,,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’:

Statutdrny organ: Jan Velebir - STAVITED
Siriava 440/12
094 31 HanuSovce nad Topl'ou
Opréavneni rokovat’:

- vo veciach zmluvnych s pravom podpisovat

zmeny zmluvy: Jan Velebir, konatel
- o technickych otazkach: Jan Velebir konatel
Bankové spojenie: VUB, as.
Cislo udtu: SK28 0200 0000 0012 1214 6751
ICO: 34899197
DIC: 1020772830
IC DPH: SK1020772830
Telefon/Fax: 057/4422466, 0905432024
E-mail: velebirj@gmail.com

(d'alej len ,,zhotovitel™)
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Clanok II.
Vychodiskové podklady a idaje

2.1.  Vychodiskové podklady.

2.1.1. a. Sapis poloziek — vykaz vymer.
b. Projektova dokumentacia stavby: ,, Obnova multifunkéného objektu — Obecny vrad
Pavlovce*“.

2.1.2. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a a podmienky uvedené
v PD predloZenej objednavatel'om.

2.2.  Vychodiskové udaje.
2.2.1. Nazov stavby: ,, Obnova multifunkéného objektu — Obecny urad Pavlovce *.
2.2.2. Miesto stavby: Pavlovce

2.2.3. Objednavatel: Obec Pavlovce

Clanok II1.
Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je dodavka stavebnych prac na predmetnej stavbe v rozsahu
vykazu vymer a projektovej dokumentécie predmetnej stavby.

3.2. Zhotovitel vykona dielo pod bodom 3.1. podl'a projektovej dokumenticie uvedenej v bode
2.1.1. tejto zmluvy. Zhotovitel' je podrobne oboznameny s pravoplatnym stavebnym
povolenim a bude ho re$pektovat’ a plnit’ vietky podmienky v fiom uvedené, zéroven dodr-
zi vsetky platné STN a technologické postupy podla projektovej dokumenticie uvedenej
v bode 2.1.1 tejto zmluvy.

Clanok IV.
Lehota plnenia

4.1. Doba realizacie:
- zatiatok stavebnych prac: Do 3 dni, odo diia prevzatia staveniska

- ukonéenie stavebnych prac:

4.2. Termin odovzdania staveniska: do piatich dni od pisomnej vyzvy objednévatel'a.

4.3. Zhotovitel splni zmluvny zavizok vykonat’ dielo ukon¢enim dodéavky diela podl'a bodu
3.1. preukézanim garantovanych parametrov, predloZenim predpisanych a poZadovanych
atestov a zdpisniénym preberacim protokolom.

4.4. Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu ¢l. I11. bod 3.1. na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine.
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4.5.

5.1

52

53

54

Objednavatel sa zavdzuje, Ze dokonéené dielo v prevedeni tak ako bolo dohodnuté
prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu.

Clanok V.
Cena

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. I11. bod 3.1. tejto zmluvy je
Stanovena v silade so zdkonom o cenach ¢. 18/1996 Z. z. a vykonéavacej vyhlasky

k tomuto zakonu &. 87/1996 Z. z. ako pevna cena podl'a prilozeného vykazu vymer platna
do odovzdania diela a ¢ini:

Spolu bez DPH: 41 666,67 €
DPH 20%: 833333 €
Celkom s DPH: 50 000,00 €

V3etky zmeny a vykony, pozadované objednavatelom nad ramec predmetu plnenia
1 pripadné zmeny v projektovej dokumentécii budi riesené dodatkami k tejto zmluve.

Dohodnutii cenu podla bodu 5.1. tejto zmluvy je moZné zmenit iba z dévodu, ak
v priebehu realizacie doslo k zdkonnej zmene v oblasti cien (zmena sadzby DPH
a colnych predpisov). Zmena ceny v tomto pripade bude rieSena dodatkom k tejto zmluve.

Cena dohodnuta v bode 5.1 tejto zmluvy kryje naklady, potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a to
najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméch a predpisoch platnych na izemi SR
- technologickych predpisoch vyrobkov zabudovanych materidlov
b) podmlenok realizicie diela:
prevadzka, udrzba, vypratanie a uvedenie do pdvodného stavu objektov a ploch
zariadenia staveniska
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie stavebnej sute
- naklady na odvoz prebytoéného materidlu
- ndaklady na straZenie staveniska
- naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby
- naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby
- néklady na pracu v noci, v diioch pracovného pokoja alebo pracovného vol'na
a na pracu nad¢as
- poistenie diela
- néklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu
- naklady na udrzanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6

7L

7.2.

7.3

Clanok VL.
Platobné podmienky a spésob fakturicie

Zhotovitel' bude mesac¢ne vystavovat’ stipis vykonanych prac. Objednévatel’ do piatich
pracovnych dni po doruéeni, potvrdi podpisom opravneného pracovnika stpis vykona-
nych préc. Na zéklade takto potvrdeného stipisu vykonanych prac vystavi zhotovitel
¢iastkovi faktiiru za prislusné zdaiovacie obdobie. Splatnost’ ¢iastkovych faktuar je do 14
dni.

Konetné vyuctovanie predlozi objednavatel'ovi do 7 dni po odovzdani a prevzati stavby.
Zhotovitel s objednavatel'om odstihlasi kone&né vytctovanie do 7 dni po odovzdani
a prevzati diela

Faktura bude obsahovat’ idaje podla zakona &. 289/95 Z. z..
Splatnost’ kone¢nej faktury je do 14 dni odo diia doru¢enia objednavatel'om.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti podl'a zakona &. 289/95 Z. z. je objed-
navatel’ opravneny vrétit' ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splat-
nosti za¢ne plynit’ diiom dorucenia opravnenej faktiry.

V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatel'a je tento povinny zaplatit’
zhotovitel'ovi vSetky hodnoverne preukdzané ndklady, ktoré zhotovitel’ i¢elne vynalozil
na realizaciu diela a vietky $kody, ktoré mu tymto aktom objednavatela vznikli.
Splatnost’ predloZenych faktur je do 30 dni.

Clanok VII.
Podmien konania, odovzdania a prevzatia diela

Povinnosti objednavatel'a, od ktorych je zavislé v&asné plnenie zhotovitel'a:

a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ doda zhotovitelovi realizaénia PD v 4
exemplaroch, stavebné povolenie, odovzda stavenisko s vyty¢enymi inzinierskymi sie-
t'ami.

b. V pripade omeskania jednotlivych platieb uvedenych podl'a ¢l. VI. tejto zmluvy, bude
posunuty termin zhotovenia diela zhotovitel'om minimélne o dobu omeskania platieb
kumulativne. V pripade omeskania diela s platenim o viac ako 60 dni je zhotovitel
opravneny prace na diele i prerusit’ az do doby zaplatenia omeskanych platieb, pripad-
ne od zmluvy odstupit’, pokial' sa zmluvné strany dodatkom k zmluve nedohodnii inak.
V tomto pripade omeskania objednavatel'a ma zhotovitel tieZ pravo na thradu nakla-
dov, prip. 8kdd, ktoré mu z tohto titulu preukazatel'ne vznikli.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi projektovi dokumentaciu pri odovzdani a prevzati
staveniska v 4-och vyhotoveniach.

Zhotovitel’ odo dia prevzatia staveniska bude viest stavebny dennik, do ktorého bude za-
pisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmi tdaje o ¢asovom po-
stupe préc a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie. Zapis bude zaznamenany
v den, ked’ boli prace vykonané, len vynimo¢ne v nasledujicom dni. Stavebny dozor
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7.4.

15,

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

711

7.12.

stavby je opravneny kedykol'vek nahliadnut’ do stavebného dennika a robit’ si z neho vy-
pisy, odpisy a fotokdpie.

V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest
stavebny dennik sa koné¢i odovzdanim a prevzatim stavby. Okrem stavbyvediiceho moze
v denniku robit’ zdznamy aj stavebny dozor objednavatela, autorsky dozor projektanta

a Statny stavebny dozor. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' icast’ zodpovedného stavby
vediceho na preverovanie svojich dodavok a prac, ktoré vykona stavebny dozor a bez
meskania robit’ opatrenia odstranenie vy¢itanych chyb a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyveduci nesihlasi s vykonanim zdznamu, je povinny pripojit’

k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze sa s obsahom
zaznamu suhlasi. Zhotovitel' je povinny ulozit' treti prepis dennych zdznamov oddelene
od origindlu, tak aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu. Je povinny
odstrafiovat’ odpady a neéistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat’ ¢istotu komunikécii
v zmysle cestného zdkona a zabezpeti bezpe¢nost’ na stavbe a a v jej dotknutom tzemi.

Pri zakryvani stavebnych préc je zhotovitel' povinny vyzvat’ stavebného dozor objednava-
tel'a a buduceho spravcu na prevzatie a preverenie zakryvanych prac. Vyzva musi byt sta-
vebnému dozoru a budiicemu spravcovi oznamena najmene;j tri dni vopred v stavebnom
denniku.

Zhotovitel' najneskor do 15 dni pred dokon¢enim diela oznami objednéavatel'ovi dokonce-
nie stavby, na zaklade ¢oho objednavatel’ do 15 dni od doru¢enia oznamenia zhotovitel'a
o dokonceni stavby ur¢i termin preberacieho konania a bude v fiom riadne pokracovat'.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje objednavatel’ spolu so zhotovitelom.
Zapisnica obsahuje supis zistenych chyb resp. zdznam aj o nevyhnutnych dodato¢ne
pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie objednavatela, Ze dielo preberd. Ak objedna-
vatel' odmieta prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti prevzatia diela

a uviest' v fiom svoje dovody. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré objednavatel’ odmie-
tol prevziat dielo, sa opakuje konanie o prevzati v potrebnom rozsahu, o ¢om sa vyhotovi
zapisnica podl'a hore uvedeného znenia.

Zhotovitel' odovzda objednévatel'ovi najneskor pri preberacom konani 2x projektovi
dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby a zamerania skutkového stavu vratane
potvrdenia od spravcu digitdlnej mapy o odovzdani podkladov.

Bezpeénost' a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpeéi zhotovitel'.

Zhotovitel uvol'ni a upravi do povodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenia v termine podla ¢l. IV.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat’ poziadavkam projektu
stavby, prislu§nym normam, technickym podmienkam a stavebnému zikonu.
Zhotovitel' bude reSpektovat’ rozhodnutie spravnych organov vydanych v stuvislosti
s touto stavbou.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2,

9.3,

Clanok VIIL.
Zaruéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podl'a podmienok
zmluvy a projektu stavby, a Ze po¢as zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve.

Zarucna doba je 60 mesiacov a za¢ne plynut’ odo diia prevzatia predmetu zmluvy
objednavatel'om. Na technologicku ¢ast’ bude poskytnuta zaru¢na doba v trvani

24 mesiacov, respektive zaruka, ktori uvadza vyrobca resp. predajca jednotlivych
zabudovanych vyrobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zdru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat a
zhotovitel ma povinnost’ odstranit’ reklamované chyby (skryté chyby). Chyby spdsobené
z dovodov na strane zhotovitel'a zhotovitel’ odstréani bezplatne.

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim zistenych chyb predmetu plnenia v zmysle
bodu 8.2. a 8.3. najneskor do pit’ dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednéavatel'a
a chyby odstranit’ v ¢o najkratdom technicky moZnom ¢&ase, najneskor do 15 pracovnych
dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednévatel'a. V pripade omeskania zhotovitel'a
s odstranenim chyb, je objednavatel’ opravneny dat’ ich odstranit’ sim na naklady
zhotovitela .

Clanok IX.
Zmluvné pokuty a finanéné sankcie

Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v ¢l. I11. po termine uvedenom v ¢l. IV., méze
objednavatel odstupit’ od tejto zmluvy ako aj uplatnit’ si zmluvni pokutu vo vyske 0.05%
z celkovej ceny diela za kazdy aj zacaty deni omeskania zhotovitel'a.

V pripade oneskorenia uhrady faktiry podl'a bodu 6.5. ¢l. VI. moéze zhotovitel’ uplatnit’
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z dlZznej ¢iastky denne.

Objednéavatel a zhotovitel’ si opravneni si¢asne uplatnit’ pripadny urok z omeskania
v zmysle Obchodného zdkonnika.

Clanok X.
Zivereiné ustanovenia

10.1. Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné

ustanovenia Obchodného zdkonnika.

10.2. Zmena zavizkov tejto zmluvy sa méze uskuto¢nit’ len formou pisomnych dodatkov

k zmluve.

10.3. V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, ¢isla uétu, kazda zo zmluvnych stran

oznami bezodkladne tito skuto¢nost’ druhej strane.
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10.4. Tato zmluva je vyhotovena v 4-roch exempléroch, pri¢om 2 exemplére dostane objedna-
vatel a 2 exemplare zhotovitel'.

10.5. Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavézny a na ddkaz toho bol zmluvnymi stra-
nami potvrdeny.

10.6. Zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami, u¢innost’ po jej
zverejneni na webovej stranke objednéavatel'a

HanuSovce nad Toplou /(fj@// Pavlovee: , .55 .0

Zhotovitel’: Objednavatel’:

1CO 34899197 OBECNY

“STAVITELD}*Jan Velebir /
694 31 Hanudgiyde n/T 440/12 OBEC PAVLOVCE % '
7

1€ DPH 8K 1020772830 094 31 P%VLOVCE‘
LLU -
Jén Velebir Ing. Jozef Ko¢is

konatel starosta obce
[
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