: . Obnova vodovodu a vodovodnych pripojok v obci Pavlovce *

ZMLUVA O DIELO 2011-1

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
zmicen a doplneni

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1.0bjedndvatel’: Obec Pavlovee
Obecny urad Pavlovee ¢.143
094 31 HanuSovce nad Toplou
Statutarny orgén: Ing. Jozef Ko¢is, starosta obce
Opravneni rokovat’:
- vo veciach zmluvnych s pravom podpisovat’

zmeny zmluvy: Ing. Jozef Kocis, starosta obce
- o technickych otazkach: Ing. Jozef Ko¢is, starosta obce
ICO: 00 332 658
Telefon: 057/445 23 22
Fax: 057/488 67 61
E-mail: obecpavlovee@gmail.com

(d'alej len ..objednavatel™)

1.2.  Zhotovitel™: PERhAES, a.s.
Slovenska 69
080 32 Presov

Statutarny organ: Ing. Marian Bol'anovsky — ¢len predstavenstva

Ing. Maro$ Bol'anovsky — ¢len predstavenstva
Opravneni rokovat':
- vo veciach zmluvnych s pravom podpisovat’

zmeny zmluvy: Ing. Marian Bol'anovsky — ¢len predstavenstva
Ing. Maro$ Bol'anovsky — ¢len predstavenstva

- o technickych otazkach: Ing. Frantidek Herkel — technicky riaditel
Bankové spojenie: VUB, ass.
Cislo uétu: 17006-572/0200
1ICO: 00155764
DIC: 2020517719
IC DPH: SK 2020517719
Telefon: 051/7734760
Fax: 051/7722227 :
Registracia: OR OS Presov Oddiel Sa. Vlozka 54/P

(dalej len ..zhotovitel™)
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Clanok I1.
Vvychodiskové podklady a udaje

2.1.  Vychodiskové podklady.

2.1.1. a. Suapis poloziek — vykaz vymer.
b. Projektova dokumentécia stavby: ,, Obnova vodovodu a vodovodnych pripojok v obci
Pavlovce*”

2.1.2. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a a podmienky uvedené
v PD predlozZenej objednavatelom.

2.2.  Vychodiskové udaje.
Nazov stavby: ,, Obnova vodovodu a vodovodnych pripojok v obci Pavlovce
2.2.2. Miesto stavby: Pavlovce

2.2.3. Objednéavatel: Obec Pavlovce

Clanok I11.
Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je dodavka stavebnych prac na predmetnej stavbe v tomto
rozsahu :
a) SO 01 Rekonstrukcia vodovodu 1. ETAPA
b) SO 02 Rekonstrukcia vodovodu 2. ETAPA

3.2. Zhotovitel vykona dielo pod bodom 3.1. podl'a projektovej dokumentécie uvedenej v bode
2.1.1. tejto zmluvy. Zhotovitel je podrobne oboznameny s pravoplatnym stavebnym
povolenim a bude ho reSpektovat a plnit’ vietky podmienky v iom uvedené, zaroven dodr-
zi vietky platné STN a technologické postupy podla projektovej dokumentécie uvedenej
v bode 2.1.1 tejto zmluvy.

Clanok IV.
Lehota plnenia

4.1. Doba realizacie:
- zacCiatok stavebnych prac: do 10 dni po prevzati staveniska
- ukoncenie stavebnych prac: do 180 dni od zacatia stavebnych prac

4.2. Termin odovzdania staveniska: do piatich dni od pisomnej vyzvy objednévatela.
4.3. Zhotovitel splni zmluvny zavidzok vykonat’ dielo ukon¢enim dodavky diela podl'a bodu

3.1. preukdzanim garantovanych parametrov, predloZenim predpisanych a poZzadovanych
atestov a zapisni¢nym preberacim protokolom.
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4.4,

4.5.

52

54

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu ¢1. I11. bod 3.1. na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednévatel toto dielo prevziat aj v skorSom termine.

Objednévatel’ sa zavizuje, Ze dokon&ené dielo v prevedeni tak ako bolo dohodnuté
prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuta cenu.

Clanok V.
Cena

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l I11. bod 3.1. tejto zmluvy je
Stanovend v silade so zdkonom o cenéch ¢&. 18/1996 Z. z. a vykonavacej vyhlasky

k tomuto zakonu ¢. 87/1996 Z. z. ako pevné cena podla priloZzeného vykazu vymer platna
do odovzdania diela a ¢&ini:

Spolu bez DPH: 354 235,74.-€
DPH 20%: 70 847,15,-€
Celkom s DPH: 425 082,89,-€

Vsetky zmeny a vykony, pozadované objednavatel'om nad ramec predmetu plnenia
i pripadné zmeny v projektovej dokumentécii budi riesené dodatkami k tejto zmluve.

Dohodnuti cenu podl'a bodu 5.1. tejto zmluvy je mozné zmenit’ iba z dovodu, ak
v priebehu realizécie doslo k zékonnej zmene v oblasti cien (zmena sadzby DPH
a colnych predpisov). Zmena ceny v tomto pripade bude rieSena dodatkom k tejto zmluve.

Cena dohodnuta v bode 5.1 tejto zmluvy kryje naklady, potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podra tejto zmluvy a to
najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR
- technologickych predpisoch vyrobkov zabudovanych materigloy
b) podmienok realizicie diela:
- prevadzka, idrzba, vypratanie a uvedenie do povodného stavu objektov a ploch
zariadenia staveniska
- ndklady na odvoz a poplatky za uloZenie stavebnej sute
- ndklady na odvoz prebytoéného materialu
- ndaklady na strdZenie staveniska
- néklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri préci pocas vystavby
- naklady na zaistenie bezpenosti technickych zariadeni pocas vystavby
- ndklady na précu v noci, v diioch pracovného pokoja alebo pracovného vol'na
a na pracu nadcas '
- poistenie diela
- naklady na vlastni vodorovnui a zvisli dopravu
- néklady na udrzanie &istoty a poriadku na stavenisku a v Jjeho bezprostrednom
okoli
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6

7.1

T2

1.3.

Clanok VI.

Platobné podmienky a spdsob fakturicie

Zhotovitel' bude mesagne vystavovat’ stpis vykonanych prac. Objednavatel’ do piatich
pracovnych dni po doru¢eni, potvrdi podpisom opravneného pracovnika siipis vykona-
nych préac. Na zéklade takto potvrdeného siipisu vykonanych préc vystavi zhotovitel
Ciastkova faktiru za prislusné zdanovacie obdobie. Splatnost’ &iastkovych faktir je 30
dni.

Koneéné vyuctovanie predlozi objednavatelovi do 14 dni po odovzdani a prevzati stavby.
Zhotovitel’ s objednévatelom odstihlasi kone¢né vyuétovanie do 14 dni po odovzdani
a prevzati diela

Faktira bude obsahovat’ udaje podla zikona ¢. 289/95 Z. z..
Splatnost’ kone¢nej faktury je do 30 dni odo diia doruenia objednavatel'om.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti podl'a zdkona &. 289/95 Z. z. je objed-
navatel’ opravneny vrétit’ ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze novi lehota splat-
nosti zaéne plynut’ diiom dorucenia opravnenej faktiry.

V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatel’a je tento povinny zaplatit’
zhotovitel'ovi vSetky hodnoverne preukazané naklady, ktoré zhotovitel’ ucelne vynalozil
na realizaciu diela a vSetky $kody, ktoré mu tymto aktom objednavatel'a vznikli.
Splatnost’ predlozenych faktir je do 30 dni.

Clénok VII.
Podmienky vvkonania, odovzdania a prevzatia diela

Povinnosti objednavatel'a, od ktorych je zavislé véasné plnenie zhotovitela:

a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ dodé zhotovitel'ovi realizaéni PD v 2
exemplaroch, stavebné povolenie, odovzda stavenisko s vyty&enymi inZinierskymi sie-
tami.

b. V pripade omeskania jednotlivych platieb uvedenych podra &l. VI. tejto zmluvy, bude
posunuty termin zhotovenia diela zhotovitel'om minimalne o dobu omeskania platieb
kumulativne. V pripade omeskania diela s platenim o viac ako 60 dni je zhotovitel
opravneny préace na diele i prerusit’ az do doby zaplatenia omeskanych platieb, pripad-
ne od zmluvy odstipit’, pokial’ sa zmluvné strany dodatkom k zmluve nedohodn inak.
V tomto pripade ome3kania objednavatel'a ma zhotovitel tieZ pravo na tihradu nakla-
dov, prip. 8kéd, ktoré mu z tohto titulu preukézatel'ne vznikli.

Stavebny dozor na stavbe bude vykonavat':
Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvediceho: Ing. Frantisek Herkel

Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi projektovi dokumentaciu pri odovzdani a prevzati
staveniska v 2-och vyhotoveniach.
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7.4.

1.3,

1.6.

7.7,

7.8.

7.9.

7.10.

711s

7.12.

Zhotovitel' odo dna prevzatia staveniska bude viest’ stavebny dennik, do ktorého bude za-
pisovat’ vietky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmé udaje o ¢asovom po-
stupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie. Zapis bude zaznamenany
v defi, ked’ boli prace vykonané, len vynimoé¢ne v nasledujiicom dni. Stavebny dozor stav-
by uvedeny v bode 7.2. je opravneny kedykol'vek nahliadnut’ do stavebného dennika a
robit’ si z neho vypisy, odpisy a fotokopie.

V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim stavby. Okrem stavbyvediiceho moze
v denniku robit’ zaznamy aj stavebny dozor objednavatela, autorsky dozor projektanta

a Statny stavebny dozor. Zhotovitel je povinny zabezpecit' icast’ zodpovedného stavby
veduceho na preverovanie svojich dodavok a prac, ktoré vykona stavebny dozor a bez
meskania robit” opatrenia odstranenie vycitanych chyb a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyveduci nesihlasi s vykonanim zédznamu, je povinny pripojit’

k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze sa s obsahom
zaznamu sthlasi. Zhotovitel je povinny ulozZit’ treti prepis dennych zaznamov oddelene
od originalu, tak aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu. Je povinny
odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat’ ¢istotu komunikéacii
v zmysle cestného zdkona a zabezpeci bezpetnost’ na stavbe a a v jej dotknutom uizemi.

Zhotovitel' v ramci zariadenia staveniska umozni stavebnému dozoru objednavatel'a uzi-
vat’ kancelariu, kde bude mat’ kedykol'vek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani stavebnych préc je zhotovitel’ povinny vyzvat’ stavebného dozor objednéava-
tel'a a budiceho spraveu na prevzatie a preverenie zakryvanych prac. Vyzva musi byt sta-
vebnému dozoru a budicemu spravcovi ozndamena najmenej tri dni vopred v stavebnom
denniku.

Objednavatel je opravneny umiestnit’ reklamu na stavbe. Rovnaké pravo ma zhotovitel
len v pripade, ak mu na to da objednavatel’ pisomny sthlas, ktory musi byt udeleny vo-
pred.

Zhotovitel’ najneskor do 15 dni pred dokonéenim diela oznami objednavatelovi dokonce-
nie stavby, na zaklade ¢oho objednévatel do 15 dni od doruCenia oznamenia zhotovitel'a
o dokonceni stavby ur¢i termin preberacieho konania a bude v nom riadne pokracovat’.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje objednavatel’ spolu so zhotovitefom.
Zapisnica obsahuje supis zistenych chyb resp. zaznam aj o nevyhnutnych dodato¢ne
pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera. Ak objednéa-
vatel' odmieta prevziat' dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti prevzatia diela

a uviest’ v iom svoje dovody. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré objednavatel’ odmie-
tol prevziat’ dielo, sa opakuje konanie o prevzati v potrebnom rozsahu, o ¢om sa vyhotovi
zapisnica podl'a hore uvedeného znenia.

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskor pri preberacom konani 2x projektovi
dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby a zamerania skutkového stavu vratane
potvrdenia od spravcu digitdlnej mapy o odovzdani podkladov.
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Z:13.

7.14.

7.18.

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpec¢i zhotovitel’.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenia v termine podla ¢l. IV.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat’ poziadavkam projektu
stavby, prisluSnym normam, technickym podmienkam a stavebnému zakonu.
Zhotovitel bude reSpektovat’ rozhodnutie spravnych orgénov vydanych v suvislosti
s touto stavbou.

Clanok VIIL.
Zaruéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podl'a podmienok
zmluvy a projektu stavby, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve.

Zéaru¢na doba je 60 mesiacov a za¢ne plynut odo diia prevzatia predmetu zmluvy
objednéavatel'om. Na technologickii ¢ast” bude poskytnuta zaruéna doba v trvani

24 mesiacov, respektive zaruka, ktori uvadza vyrobca resp. predajca jednotlivych
zabudovanych vyrobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po¢as zaruénej doby mé objednavatel pravo pozadovat a
zhotovitel' ma povinnost’ odstranit’ reklamované chyby (skryté chyby). Chyby spdsobené
z dévodov na strane zhotovitel'a zhotovitel’ odstrani bezplatne.

Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstrafiovanim zistenych chyb predmetu plnenia v zmysle
bodu 8.2. a 8.3. najneskér do pit dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a
a chyby odstranit’ v o najkratSom technicky moznom ¢&ase, najneskér do 15 pracovnych
dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a. V pripade omeskania zhotovitel'a
s odstranenim chyb, je objednavatel’ opravneny dat’ ich odstranit’ sém na naklady
zhotovitel'a .

Clanok IX.
Zmluvné pokuty a finanéné sankcie

Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v ¢&l. I11. po termine uvedenom v &l. IV., moze
objednavatel’ odstupit’ od tejto zmluvy ako aj uplatnit’ si zmluvni pokutu vo vyske 0.05%
z celkovej ceny diela za kazdy aj zaCaty deri omeskania zhotovitela.

V pripade oneskorenia thrady faktury podla bodu 6.5. ¢l. V1. méze zhotovitel uplatmt
zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z dlznej &iastky denne.

Objednévatel a zhotovitel st opravneni suc¢asne uplatnit’ pripadny tirok z omeskania
v zmysle Obchodného zakonnika.
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10.1. Na pravne vzt'ahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika.

10.2. Zmena zavizkov tejto zmluvy sa méze uskutoénit’ len formou pisomnych dodatkov
k zmluve.

10.3. V pripade zmeny obchodného mena. adresy, sidla, ¢isla uc¢tu, kazdé zo zmluvnych stran
oznami bezodkladne tito skutoénost’ druhej strane.

10.4. Tato zmluva je vyhotovena v 4-roch exemplaroch, priom 2 exemplare dostane objedna-
vatel" a 2 exemplare zhotovitel".

10.5. Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zaviizny a na dokaz toho bol zmluvnymi stra-
nami potvrdeny.

10.6. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami. U¢innost’ zmluvy
je den po zverejneni na webovej stranke objednavatel'a

Presov, 17.4.2011 Pavlovee , 17.4.2011
Zhotovitel’: Objednavatel’:

T AT TV 7 ———— =
[ng. Marian Bolany('sky. / Ing. Jozef Kocis
Clen predstavenstva starosta obce

Ing. Maros Bol'anovsky,
¢len predstavenstva




