., Revitalizacia vybranych c¢asti vizemia obce Pavlovee

Zmluva o dielo C. ......eunu....

uzatvorend podl'a Obchodného zdakonnika
/ § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb./

1.1. Objednavatel’

Splnomocneny zastupca
ICO

DIC

Bankové spojenie

Cislo uétu

Kontakt

E-mail

(..dalej iba objednavatel’")
1.2. Zhotovitel’

Splnomocneny zastupca

Opravneny rokovat vo veciach
- zmluvnych :

- technickych
ICO

IC DPH
Bankové spojenie
Cislo uétu

IBAN

Zapisany

(.. dalej iba zhotovitel'")

Clianok I. Zmluvné strany.

Obec Pavlovce

Obecny trad Pavlovee ¢.143
094 31 HanuSovce nad Topl'ou
Ing. Jozef Ko¢is, starosta obce
00 332 658

2020630293

VUB, ass.

1730512758/0200

057/4452 23 22, 057/488 67 61
obecpavlovee@gmail.com

PEQhAES, a.s.

Bardejovska 15

080 06 Lubotice

Ing. Marian Bol'anovsky, predseda predstavenstva
Ing. Maros Bol'anovsky, podpredseda predstavenstva

Ing. Marian Bol'anovsky, predseda predstavenstva
Ing. Maro$ Bol'anovsky, podpredseda predstavenstva
Ing. Dévid Straka, technicky riaditel

00155764

SK2020517719

VUB, as.

17006-572/0200

SK1602000000000017006572

OS PresSov. Oddiel Sa, Vlozka ¢.54/P

1.3. Zmenu os6b uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si oznamia zmluvné strany doporu¢enym

listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu : ,,Revitalizdcia vybranych ¢asti izemia

obce Pavlovce®, zmluvu o dielo v silade s postupom zadavania podlimitnych zékaziek podl'a

zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v platnom zneni.
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Clanok I1. Predmet plnenia.

2.1. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ dielo
w»Revitalizacia vybranych ¢asti azemia obce Pavlovee*

e podla schvéleného projektu stavby dodaného objednévatel'om,

e podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2. Objednavatel sa zavizuje:
e dielo zhotovené v stilade so zmluvou, prevziat’ a zaplatit’ dohodnuti cenu podla
platobnych podmienok v ¢lanku V. zmluvy.

2.3.Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok I11. Cas plnenia.

3.1. Zhotovitel sa zavdzuje:

3.1.1. Dokon¢it  a odovzdat dielo v termine: do 16 kalendarnych dni. odo dia prevzatia
staveniska

3.1.2. Vypracovat vecny. ¢asovy a finanény harmonogram postupu préc v ¢leneni podl'a
stavebnych oddielov na zaklade triednika stavebnych konstrukeii a prac: do terminu
podpisania zmluvy.

3.1.3. Dodat’ objednavatelovi d'alSie 2 vytla¢ky rozpoctu, ktory je stii¢astou ponuky
zhotovitel'a: do terminu odovzdania staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlatkoch: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a
narokov tretich osob do 7 pracovnych dni od u¢innosti zmluvy o dielo.

3.2.4. Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie. vyznacit' existujice podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznacit’ hranice staveniska a ur¢it’ miesto odvazania
stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel nie je v omeskani s terminom dokoncenia diela,
uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost’, stvisiacu s realizaciou
predmetu plnenia zmluvy plnit' nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane
objednavatel'a. V tomto pripade mé zhotovitel' pravo na prediZenie lehoty vystavby a zmenu
terminu dokon¢enia diela a na hradu preukézatel'nych zvy$enych nékladov, ktoré mu z tohto
dovodu vznikli.

Ak zhotovitel pripravi dielo schopné samostatného uzivania na odovzdanie pred dohodnutym
terminom. objednavatel moze. po overeni dokoné¢enia prac, dokoncené dielo prevziat aj v
skorSom ponuknutom termine.

Pred¢asné odovzdanie a uzivanie predmetu zmluvy je mozné len na zdklade pisomnej dohody
zmluvnych stran, ktora sa stane stucast'ou zmluvy. Dohoda musi obsahovat’ podmienky
splatenia ceny za dielo.
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Clinok IV. Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a élanku II. zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v silade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
platnom zneni a je to cena maximalna, ktora nie je mozné prekro¢it’.

4.1.1. Cena za dielo mdze byt zmenena iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran vo
forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len v nasledovnych pripadoch:
a) pri rozsireni (naviac prace) alebo zuzZeni (menej prace) rozsahu predmetu plnenia (bod 4.3
zmluvy) dohodnutého v tejto zmluve, pisomne pozadovaného objednavatel'om osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

b) pri zmene technického rieSenia ¢asti diela, pisomne pozadovaného objednavatel'om
osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

¢) pri zmene technického rieSenia Casti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny vo vizbe na
projektovii dokumentaciu a/alebo platné normy. Tuto zmenu technického riesenia je
zhotovitel' povinny oznamit’ objednavatel'ovi zapisom v stavebnom denniku. K tejto zmene je
objednavatel povinny sa pisomne vyjadrit’ do 7 pracovnych dni, zapisom v stavebnom
denniku.

Ak nastanu vyssie uvedené skuto¢nosti, ktoré budu mat’ vplyv na dohodnuti cenu, zmena
ceny za dielo bude predmetom osobitného rokovania, ktorého vysledkom bude po
obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve, pri dodrzani postupov pri uzatvarani
dodatkov podl'a § 10a zékona o verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy
neplatné.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. II. je:

Cena spolu

ziklad ceny pre DPH : 78 041,83 EUR
DPH 20% 15 608,37 EUR
Celkovi cena spolu s DPH : 93 650,20 EUR

4.2.1 Cena pokryva vietky zmluvné zavizky. Do ceny je mozné premietnut’ v stlade so
znenim § 549 Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj
zmeny, uvedené v bodoch 4.3. zmluvy.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatel'a alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
staveniska.

4.3. Stavebny dozor objednavatel'a je opravneny nariadit’ zmeny materidlov a /alebo zvysenie/
zniZenie rozsahu préc, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a boli odsthlasené
projektantom. Pokial nariadi zmeny. ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitel'om
alebo osobami, za ktoré je zhotovitel' zodpovedny, vykona zhotovitel’ nariadené prace na
vlastné naklady.

Clinok V. Platobné podmienky, fakturicia.

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade ¢iastkovych
faktur, ktoré zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:
5.1.1 Préace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac. v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpodtu.
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5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatel'a

a autorizuje objednévatel’ do 5 pracovného dna od predlozenia stpisu prac zhotovitelom. Ak
ma supis prac chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.1.3. Splatnost’ faktur je max. 60 dni. Faktura sa povazuje za uhradent diiom odpisania
prostriedkov z u¢tu objednavatela.

5.2. Faktiru vyhotovi zhotovitel' v stilade s platnou legislativou - zakon ¢&. 222/2004 Z. z..
o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatel'ovi v 3 origindlnych
vytlatkoch. Faktura bude obsahovat’ minimélne tieto tdaje:

¢islo faktiry resp. danového dokladu

oznaCenie objednavatel'a a zhotovitel'a, peniazny ustav, ¢islo Gétu

ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatel'a

oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zépisu

miesto a nazov diela, evidenéné ¢&islo stavby

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitel'né obdobie

den odoslania a den splatnosti faktury

fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovi fakturovanti sumu po
objektoch

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a

faktira bude obsahovat’ nasledovné naleZitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
stpis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené chyby a
nedorobky. faktira za dodavku bude uhradena do vy3ky 95 % ceny diela. Zvy3ok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 60 dni po podpisani zapisnice o odstraneni chyb a
nedorobkov.

5.2.2. Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.3. Kone¢nu faktiiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel' ku diiu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objednavatel'om vylu¢uje dodatoéné naroky zhotovitel'a na tipravu ceny
diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktur je max. 60 dni od jej doru¢enia objednavatel'ovi v sidle
objednavatel'a.

Clinok V1. Ziruéna doba, zodpovednost’ za vady.

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projektu stavby, STN, vzt'ahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti. dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu ¢ast’ a na technologicku ¢ast” podl'a zaruk
stanovenych vyrobcom technoldgii. Za¢ina plynat’ odo diia protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom. Za chyby diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka. zodpoveda zhotovitel’ v
rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. ZaruCna doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat' pre chyby. za
ktoré zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela. Ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost bezplatného odstranenia chyby.
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6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit” ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednéavatel'a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za
kone¢nu moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatel'a a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. Objednavatel’ méze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy. stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym
skuskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit” a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju
chyby diela, zistené poc¢as zaru¢nej doby, odstrafiovat’.

6.8. Objednavatel sa zavizuje, ze pripadnu reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel sa zavidzuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia
bezodkladne. najneskér do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatel'a a chyby
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnu
zmluvné strany pisomne pri reklama¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z
Ciastky, zadrzanej podla bodu 5.2.2.

6.11. Za Skody, ktoré vzniknu pred¢asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavatel’ a zhotovitel’ ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na
naklady objednévatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatel'om, budi zmluvné strany riesit’
podla § 551-552 Obchodného zakonnika.

Clinok VIL. Vvkonanie diela.

7.1. Zhotovitel' vykondva ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podl'a zmluvy, pri¢om redpektuje technické $pecifikéacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu, poistit” ho proti
vzniku Skody a zabezpecit na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost' a ochranu zdravia vsetkych
0s0b, ktoré st opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podl'a zakona NR SR ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v platnom zneni a Vyhl. SBU a SUBP &. 147/2013 Z. z. o bezpe¢nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

7.3.1. Zhotovitel zodpoveda za zabezpelenie poziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z.
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a za zabezpetenie minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko
podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zéasahy do
zivotného prostredia, zachovavat’ a neposkodzovat existujicu faunu a floru, v maximalne;j
miere vyuzivat existujiice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito
zabezpetit' proti unikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia.

7.3.3.V stlade so zakonom ¢ 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedé4 za nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov. gumy. papiera a pod. sa
nesmu likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel’ povinny podl'a
moznosti separovat’. Bezné odpady musia byt’ vyvezené na skladku, recyklovatel'né odpady
odovzdané na recyklaciu a nebezpe¢né odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom tiniku nebezpe¢nych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatel'a a vzniknuta havariu odstréanit

v spolupraci s uzivatelom na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase
jeho pouzitia zname, Ze je skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela
musia spifiat’ podmienky a poziadavky, uvedené v zakone NR SR &. 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR ¢. 436/2001 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.5. Objednavatel je opravneny vykonavat' stavebny dozor nad realizaciou diela a
dodrziavanim zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviska, kde sa
zmluvné préce realizuju alebo skladuju materiély.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru,
najma:
e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a. podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytycenie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu pocas realizécie stavby
e zabezpetit' zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpe¢ovani suladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského
dozoru
e zabezpecit kontrolu dopliovania a zakresl'ovania zmien do PD, podl'a ktorej sa stavba
realizuje
e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu
kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Gplnosti oceniovacich podkladov a platobnych
dokladov. ich stlad s podmienkami zmluvy
e kontrolu tych ¢asti diela. ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi
kontrolu postupu préac podl'a ¢asového harmonogramu
¢ kontrolu plnenia odstihlaseného skuSobného planu verejnej prace. k comu predlozi
zhotovitel’ doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod.)
e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a
Stavebnym zdkonom
e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii
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e spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby
¢ kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov
e Kontrolu vypratania staveniska

7.6. Skuto¢nost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace.
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat® za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni.
na ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich

ucastnikom kontrolného dna. Vzajomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch
sa stanu pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial' nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho Ing. Marian Minarik osved¢enie o

vykonani odbornej skasky 13217.

7.9. Zhotovitel’ vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.

7.11. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

o | sadu projektu stavby, v ktorom budu zakreslené vietky zmeny. ku ktorym doslo v
priebehu vystavby,

e stavebné denniky

e reviznu spravu bleskozvodov.

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla
§ 431, § 47 Stavebného zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov,
zakona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zdkona NR SR
€. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
v platnom zneni a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja SR ¢.
558/2009 Z. z.

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skiskach. skiskach tesnosti a pod.)

e zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté

7.12. Ak zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu preberacieho konania nepredlozi,
objednavatel’ preberacie konanie neza¢ne a zhotovitel'ovi vyuctuje vetky naklady, ktoré
mu z toho dévodu vznikli.

7.13. O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len
ak objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.13.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti mdze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a
nedorobky az do ich odstranenia.

7.14. Stavenisko je povinny zhotovitel’ vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v
zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.15. Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.
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7.16. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpetenstvo 3kody na diele a na
veciach a materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel do protokolarneho
prevzatia diela objednavatel'om.

7.17. Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré
dodal na zhotovenie diela, az do ich uhrady objednavatel'om.

7.18. Objednavatel zabezpec¢i vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy. potrebné pre
vykonanie diela.

7.19. Zhotovitel' nesmie zadat' predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.20. Zhotovitel je opravneny pouZit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clianok VIII. Stavebnv dennik.

8.1. Zhotovitel je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v stilade so Stavebnym zakonom a
vyhladkou MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného
zakona, odo dnia zacatia prac az do odstranenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisteného
pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nach4dzat’ na stavbe a musi byt trvale
pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v der, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.
8.2. V denniku budu zapisané najmi tieto udaje:
8.2.1. Denny zapis:
e datum (mesiac, rok, ndzov dna)
daje o pocasi, maximalna a minimalna teplota
idaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec
pracovnici a ich pocty
mechanizmy
¢asovy postup prac na stavbe
8.2.2. Ostatné udaje, napr.:
vyjadrenie stavebného dozoru k zapisom zhotovitel'a v stavebnom denniku a naopak
vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku
zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta
poziadavky zhotovitel'a na objednéavatel'a a naopak
prerusenie stavebnych prac s odévodnenim
zaznam o okolnostiach, ktoré maja vplyv na postup prac
zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach.
skuskach tesnosti. vykurovacich skiskach a pod.
zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej dokumentacie
zapisy o dohodéch zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom
e poziadavky stavebného dozoru objednavatel'a na odstranenie chyb v priebehu
vykonavania diela
Skody na stavbe
zoznam priloh a dokladov stavebného dennika

8.3. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatel'a a projektanta mozu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislunych organov $tatnej spravy.
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8.4. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clanok IX. Zmluyné pokuty.

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavidzkov zmluvni pokutu

v Ciastke, ktord sa rovna vyske podielu vypocitaného na zaklade vzorca PCV/PLV (PCV —
ponukova cena vystavby vratane DPH, PLV — ponukova lehota vystavby v kalendarnych
dnoch) za kazdy zacaty den omeskania s odovzdanim dokon¢eného diela v dohodnutom
termine.

9.2. Za porusenie zavizku, vytvorit pracovné miesta v rozsahu 800 kalendarnych dni.
uvedenych v navrhu na plnenie kritérii, zaplati zhotovitel’ zmluvnu pokutu v ¢iastke 100,00
EUR, za kazdy den nesplneného zavizku.

9.3. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe 50,00 EUR denne az
do ich odstranenia a to za kazda chybu zvlast'.

9.4. Ked zhotovitel' nedodé objednavatel'ovi rozpoéty podl'a bodu 3.1.4. zmluvy, nebude
mu objednavatel az do ich dodania uhradzat faktury a z toho dévodu nebude platit’ zmluvnu
pokutu.

9.5.V pripade, Ze zhotovitel nebude viest stavebny dennik v stlade so zmluvou, stavebny
dozor neprevezme vykonané prace a nepodpisSe supis vykonanych prac.

9.2. Objednavatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s thradou faktury zmluvnid pokutu
vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy tyzden omeskania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu¢uje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi
Skodu, ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.4. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clianok X. Ostatné ustanovenia, odstiipenie od zmluvy.

10.1. Zmluvné strany sa zvizuju, Zze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpeéi pokrytie vietkych ¢innosti vyplyvajicich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.

10.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne platné predpisy, technické normy

a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
objedndvatel’a, pokynmi objednéavatel'a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran.

10.4. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maja prioritu:
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zmluva o dielo

sut'azné podklady objednavatel'a
ponuka zhotovitel'a — rozpocet
technicka sprava

projektova dokumentacia

10.5. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat stavenisko.
 ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatel'om
zistené chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,
e ak riadiaci organ poskytovatel'a (prislusné ministerstvo), neschvali ziadost
o pridelenie NFP, na zabezpedenie financovania predmetného diela.

10.6. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
¢ ak objednévatel’ neplni zmluvné zaviizky a tym zhotovitel'ovi znemoziiuje vykonanie
diela.

10.7. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle §§ 365 a 370 Obchodného zakonnika je
povazované za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviiuje na
jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.8. Odstapenie od zmluvy musi byt’ oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny
ddvod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.

10.9. V pripade, ze d6jde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.5. resp. 10.6., vykonané
prace budi oductované faktirou. Objednavatel’ uhradi néklady, ktoré preukazatel'ne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Clanok XI. Zdvereéné ustanovenia.

11.1. Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stédva sa platnou
diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innou v deii nasledujuci po dni zverejnenia na
webovej stranke objednavatela.

11.2. Zmluva nadobuda G¢innost’ v den, nasledujtci po dni dorucenia rozhodnutia riadiaceho
organu poskytovatela, o schvileni NFP (nenavratného finan¢ného prispevku) pre obec
Pavlovce, na zabezpecenie financovania predmetného diela zo zdrojov Eurépskeho
spolo¢enstva.

11.2. Zmluva m6ze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit’ len
pisomne po predchadzajtcej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri
uzatvarani dodatkov podl'a § 10a zdkona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie
zmluvy neplatné.

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vzt'ah fiou zaloZzeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.
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11.4. NeoddeliteI'nou st¢astou zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpoéet) podl'a cenovej
ponuky (ako priloha ¢. 1 k ZoD) a vecny, ¢asovy a finanény harmonogram postupu prac,
vypracovany v zmysle bodu 3.1.2 zmluvy (ako priloha ¢. 2 k ZoD).

11.5. Utastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovol'ne
vlastnorué¢ne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, ze su sposobili k pravnym tkonom a ich zmluvna vol'nost
nie je ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych dva st ur¢ené pre objednavatel'a a
dva pre zhotovitela.

Pavlovce, dna 10.07.2017 LCubotice, dna 10.07.2017

PEhAES a.s.
Bardejovska 15
080 06 Lubotice

zhotovitel

Ing. Jozef Kogis Ing. Maridn Bol'anovsky
starosta obce predseda predstavenstva
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Spracoval JZ
Rozpocet gislo Dia PoloZiek CPV
I | lﬁ 22016 ] : CPA
Merne a tcelové jednotky
Pocet Naklady /1 m|j Pocet Naklady /1 mj Pocet Naklady /1 m.j.
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoétové naklady
1 HSV  Dodavky 21382.13 | 8 Prace nadéas 13 GZS 0,00
2 Montaz 37 229,50 | 9 Bez pevne poal 14 Projeklové prace 0.00
3 PSV  Dodavky 10 700,47 | 10 Kullurna pamiatka 15 Stazene podmienky 0,00
4 Manta2 872973 | 11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
[ Montad 0.00 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN(r.1-6) 78 04182 | 12 DN (r. 8-11) 18 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 [ 21 Kompl. &Einnest 0,00 | 22 Ostatné naklagy 0,00
ko D Celkové naklady
23 Suget7 12 19-22 78 041,83
DAtum 8 podois Pedintks 24 DPH 2000 %z 7804183 15 608,37
Objednavatel'
25 Cenas DPH (r. 23-24) 93 650,20
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis PeCiatka
Zhotqvitel‘ — 26 Dodavky objednavatela 0.00
A / PEhAES a.s. 27 Kizava dolozka 0,00
. [ N / Bardeloas'gé 11 5 ' '
[l 080 06 Lubotice -
Datum a podpis v'/Peé:a(ka 28 Zvyhodnenie 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Revitalizacia vybranych ¢asti uzemia obce Paviovce
Objekt: Okolie pri polyfunkénom objekte

Objednavatel. Obec Paviovce, 094 31 Paviovce 143
Zhotovitel: PENAES a.s. Bardejovska 15, 080 06 Lubotice Spracoval JZ
Miesto Paviovee parc & 173/2,1,209/2 Datum 17.2.2016
¢ Kod poloZky Popis MJ Mcv:::;::‘o Cena jednotkova Cena celkom Hmotnost celkom
HSV Prace a dodavky HSV 34 737,527 140,395
1 Zemneé prace 16 391,804 11,601
1 [122501102 Odkopavka a prekopavka nezapaZend v hormine €, nad 100 do 1000 m3 m3 414 500 16.648 6 900,598 6,586
2 [131211119 Priplatok za lepivost pri hibenl jam ruénym naradim v homine tr. 3 m3 12.500 7,485 93,583 0,000
Hibenie jam v homine tr 4 nesudrnych - ruénym alebo pneumatickym
3 13131111 naradim m3 12.500 51,349 541,863 0.000
Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z hominy tr 1-4 do
4 [162401102 2000 m m3 250,000 3.500 875,000 0.000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam. §achiet ryh, zérezov alebo okolo
5 [174101001 objektov do 100 m3 m3 3.500 2.936 10.278 0.000
6 |174101102 Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim povrchu 2asypu m3 285,150 10,081 2975407 0.000
7 |180404111 ZaloZenie travnika vysevom na vrstve omice m2 68,000 2372 161,296 0.000
8 |0057211100 Travové semeno kg 45,500 6,875 312,813 0,000
Zahon so zakrytim povrehu kamenmi do 25 % kamen okrasny rieény kremen
9 |180802111 MIX D m2 19,500 11.417 222,632 5.015
10 [181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 58,000 0.376 25,568 0.000
11 [181301106 Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2 hr do 400 mm m2 68,000 5,837 306.916 0.000
12 182201101 Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 58,000 1.183 B0 444 0,000
Hibenie jamiek pre vysadbu v hormine 1 a2 4 s vymenou pddy do 50% v
14 1183101221 rovine alebo na svahu do 1.5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3 ks 47,000 33.784 1587.848 0,000
Hibenie jamiek pre vysadbu v homine 1 a2 4 s vymenou pddy do 50% v
15 [183101222 rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 1, 00 do 2,00 m3 ks 4.000 73.645 294 580 0.000
16 |183205132 ZaloZenie zahonu na svahu nad 1:5 do 1:2 harnine 3 m2 19.500 0.850 16,575 0,000
17 |183402113 Rozrudenie pddy na hibku nad 50 do 150 mm na svahu nad 12 da 11 m2 58,000 1.540 104,720 0,000
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1.5, priemer balu nad
18 |184102112 200 do 300 mm Ks 51.000 2,280 116,280 0,000
19 |05121150001 Rezy stromov a knkov dorbného vzrestu juniperus squamata Blue Star tks 47,000 23,280 094,160 0,000
20 |05121150002 Rezy stromov a krikov Taxus media Hilli tks 4.000 46,384 185 536 0.000
21 185802111 Hnojenie pddy v rovine alebo na svahu do 15 raselinou t 19 500 65,403 124 858 0.000
22 1031130060 Raseling zahradnicka a kompostova fr. Il kS 52,000 3,286 170,872 0.000
2 Zakladanie 1 864,162 60,084
23 |271573001 Nasyp pod zakladové kondtrukcie so zhutnenim zo strkopiesku fr 0-32 mm  |m3 8.500 26.259 223.202 17,595
24 |273313611 Beton zakladovych dosiek, prosty tr.C 16/20 m3 10 488 82791 868,148 23,080
25 |274313812 Beton zakladovych pasoy. prosty tr.C 20/25 m3 8775 88.070 772814 16,410
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 3 556,148 31,348
26 [311271303 Munvo nosné PREMAC 50x30x25 s betanovou vypliou hr. 30 cm m3 10.530 144 368 1 520,195 22314
27 [311271304 Murivo nesné PREMAC 50x40x25 s betonovou vypliiod hr. 40 cm m3 1,350 141,334 180,801 2.911
28 311361825 VystuZ pre murivo nosné PREMAC s beténovou vypliiou z ocele 10505 t 0.347 543,885 188,728 0.348
Montaz odvodiovace) stoky z prefabrikatov afzky do 200 m plochy do
29 |360122531 2500cm2 m 14000 52.224 731,138 5775
2lab prefabnkovany betdnovy BGU s vnutomym priemerom 100 so
30 |03bgu spadddom 0.5% M 14,000 23446 328,244 0.000
31 |03bgur Mostovy rostA15 kN m 14.000 42,646 587 044 0,000
5 Komunikacie 2 821,588 8,876
Posyp podkladu alebo krytu. kamenivom drvenym alebo taZenym v mnozstve
32 371804111 nad 15 go 20 kg/m2 m2 24 500 0.338 6,281 0,517
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenlvom z asfaltu cestného v
33 |573211111 mnoZstve od 0, 50 do 0.70 kg/m2 m2 24,500 0,267 6,542 0,015
Beton asfaltovy po zhutneni |l tr. jemnozmny AC 8 (ABJ). strednozrnny AC
34 |577141212 11 (ABS) alebo hrubozmny AC 18 (ABH) hr 50mm m2 24.500 9.979 244 488 0.000
35 |586911112 Kladenie zamkove] dlazby hr.6cm pre pedich nad 20 m2 m2 74,500 12,999 968,426 8.344
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(o Kod polozky Popis MmJ M;?::::o Cena jednotkova Cena celkom Hmotnost celkom
[[64 [5922901380  [Diazba 6 cm, svetiosiva (10/10, 1020, 20720, 30720, 30730 [m2 | 74.500 | 21.394 | 1593,853 | 0,000]
6 Upravy povrchoy, podlahy, osadenie 964,308 17,882
36 |831312611 Mazanina z beténu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do B0 mm m3 8,150 108,074 880.803 17,882
Priplatok za vytvorenie odtokového Zliabku, v dne kanéiu pre rozvody a pod. §
37 831318111 x v=do 200x100 mm m 15,000 5,567 83.505 0.000
8 Rurové vedenie 755,010 7,503
MontaZ potrubia z kanaliza&nych rar z tvrdého PVC lesn gumovym kruzkom v
38 |871313121 ski. do 20% DN 150 m 24 500 0,673 16.489 0.000
39 |2861102400 Kanaliza¢né riry PVC-U hladké s hralom 160x 4.0x3000mm XS 8 744 16974 145421 0,000
Montaz reviznej Sacnty z PVC. DN 400/180 (DN sachty/DN potr. ved.), llak
40 |894431134 12.51, hl 1600 do 2000mm ks 1.000 33.048 33.048 0.000
Sachta DN 400 P vtok DN 150 KG s poklopom L 150 A 15 (15 () compact
41 |2866101468 Maincor Plast & 76281 kS 1.000 238450 238450 0,000
Obetonovanie potrubia, alebo munva stok bet. prostym v otvorenom vykope,
42 899623171 beton tr C 25/30 m3 3,350 95,105 318,602 7.503
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 7 234,097 3,100
Osadenie zanon. obrubnika beton.. do 162ka z bet pros tr C 10/12 5 bez
43 [816531111 bocénej opory m 37,500 3,652 136,950 3,100
44 |6288000630 Nopovd félia proti vihkost s raddnoveou ochranou PLUS m2 37.500 1.681 §3.038 0.000
45 |5834392900 Kamenivo drvené hrubé 16-32 a ¢ 9,469 10,347 97,976 0,000
46 |58343929001 Dunajsky kamen t 5,625 23,370 131,456 0.000
47 |5922902540 SEMMELROCK Obrubnik parkovy 100/20/5 cm. siva ks 37,500 2,557 95,888 0,000
Buranie zakladov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 v zakladoch
48 |961065111 Zelezobetonovych, -2 40000t m3 15.550 163,001 2 536,085 0.000
Buranie podkladov pod dlazby. liatych diaieb a mazanin beton alebo liaty
49 |9685042141 asfalt hr do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2 20000t m3 35,500 £6.838 2 372,749 0.000
50 [879081111 Qdvoz sutiny a vyburanych hmét na sklddku do 1 km [} 115420 10,845 1 251,730 0,000
51 [879089012 Poplatok za skiadovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné ! 115420 4750 548.245 0.000
99 Presun hmot HSV 1150,410 0,000
Presun hmdlt pre budovy JKSO BO1, 803,812 zvisla konsir 2 tehal tvamic.z
52 |998011002 xovu vySkydo 12 m 1 171.243 6.718 1150410 0.000
PSV Prace a dodavky PSV 7 554,159 2,425
766 Konstrukcie stolarske 738,644 0,000
53 |7666993111 MontaZ lavice parkovej vonkajie; ks 2.000 61,560 123.120 0,000
54 |071L Lavica vonkajéia drevena s ocelovou konétrukciou dizky 1,8m ks 2,000 307,762 615524 0.000
767 Konstrukcie doplnkové kovové 4 210,087 0,001
MontaZ zabradlia rovného z profilove) ocele do muriva, s hmotnostou 1 m
55 [7687162120 zabradlia nad 20 do 30 kg m 17,700 3,233 57.224 0,001
56 15539153400 Zabradiovy systém AL. eloxovany v 1,.0m m 17.700 234,625 4 152,863 0.000
771 Podlahy z dlazdic 1918,250 2,389
57 |771851030 Montaz podiah z dlaZdic terazzavych kladenych do I62ka 300x300 mm m2 44,600 11,130 496,398 2.389
58 |59229022301 DiaZba betdénova terasova 30x30x3 5cm me 45492 31,255 1421852 0.000
781 Dokonéovacie prace a obklady 687,178 0,035
Montaz obkladov stien z obkladatiek hutnych, keramickych do tmalu flex
59 |781445204 250x 85.mm m2 12.260 19.537 239.524 0.035
60 |59786230001 Obklad vonkay$i z dekorativneho kamena m2 12,505 21,850 273,234 0.000
61 |59786230002 Otkiad vonkajsi z dekorativneho kamena zakoncovacia stieska z odliatky  |m 12,240 14.250 174,420 0.000
000 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 190,000 0,000
0 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 190,000 0,000
[ 62 [11 [Uradna tabufa 1,8x1.2m na ocefove; konstrukai Jsub | 1.000] 190,000 190.000] 0,000]
Celkom 42 481,686 142,820
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ROZPOCET

Stavba: Revitalizacia vybranych ¢asti uzemia obce Paviovce
Objekt: Okolie pri materskej Skole

Objednavatel, Obec Paviovce, 094 31 Paviovce 143
Zhotovitel' PERAES as., Bardejovska 15. 080 06 Lubotice Spracoval JZ
Miesto. Paviovce, parc & 173/2,1,209/2 Datum; 17.2.2016
[ Kod polozky Popis M Mcv::::lmvo Cena jednotkova Cena celkom Hmotnost celkom
HSV Prace a dodavky HSV 5721,266 37,023
1 Zemné prace 2 655,523 0,000
Vytrhanie obrub kamennych, s vyburanim 162ka. z krajnikov alebo abrubnikov
1 ]113202111 stojatych, -0,145001 m 25,000 1,733 43.325 0.000
Odstranenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva tazengho, hr 100-
2 |113307112 200mm, -0,240001 m2 50,000 2,955 147,750 0,000
3 |122201101 Odkopavka a prekopavka nezapaZena v hornine 3, do 100 m3 m3 16,600 4768 76,148 0.000
Odkopavky a prekopavky nezapaZené. Priplatok k cenam za lepivost haminy
4 122201109 3 m3 17,790 0,800 14,232 0,000
Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, z horniny tr 1-4 do
7 |182401102 2000 m m3 250,000 3.500 875,000 0,000
5 [180404111 ZaloZenie travnika vysevom na vrstye orice m2 340,880 2,372 B808.587 0,000
6 |0057211100 Travoveé semeno kg 100,000 5,875 687,500 0.000
2 Zakladanie 923,263 15,392
Nasyp pod zakiadové kondtrukcie so zhutnenim z kameniva hrubeho
28 271533001 drveneho frakcie 32 aZ 63 mm m3 3.000 31.892 95876 6.210
Beton zakladovych dosiek, Zelezovy (bez vystuze), ir C 30/37 - belonova
30 [273321511 coska Altanku ma3 3.750 96,524 361.965 8.785
32 |273351215 Debnenie zakladovych dosiek, zhotovenie-dielce m2 15,000 10.704 180.560 0172
33 (273351218 Debnenie zakladovych dosiek odstransnie-dieice m2 15,000 2,202 33.030 0.000
31 |273361821 VystuZ zakladovych dosiek z ocele 10505 1 0.210 1.295.380 272,032 0214
5 Komunikacie 185,985 9,557
11 [561121111 Zhotoveriie podkiadu mechanicky spevnene) zeminy hr 150 mm m2 9.000 0.955 8,595 0.000
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného el 32-63 mm s
12 |564731111 rozprestretim 2 zhutn hr 100 mm m2 9,000 2430 21,870 1.773
19 |564851111 Podklad zo Sirkadrviny s rozprestrenim & zhutnenim he po zhutnenl 150 mm  |m2 24,000 3.338 80.138 68.718
Posyp podkiadu alebo krytu. kamenivom drvenym alebo taZenym v mnoZstve
8 |571804111 nad 15 do 20 kg/m2 m2 9.000 0.338 3.042 0,180
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu cestneho v
g9 |[573211111 mno2stve od 0, 50 do 0,70 kgim2 m2 9,000 0,267 2,403 0.005
Koberec asfaltovy z kameniva drobného tazenéhe razprestrelim a so
13 |576331111 Znutnenim po znhutneni hr 40 mm m2 9,000 7771 89,939 0.870
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 956,495 12,075
Omietka pilierov, z malty zo 600 kg cementu na | m3 malty hiadena drevenym
28 1623452211 Niaaidiom - oprava starého betdnového zakladu oplotenia m2 87 500 11.304 989,100 3975
20 |832921613 Diasba z betdnavych zatraviovacich pasov hr 8cm m2 28.600 20479 585,699 8.088
21 |5922902790 Zatraviovacia dlazba 40/40/8 cm. siva m2 28,600 13346 381,696 0.000
PSV Prace a dodavky PSV 10 701,296 0,000
766 Konstrukcie stolarske 3 800,000 0,000
14 |7666893111 Osadenie a montaZ zahradného altanku na spevneny podklad ks 1.000 950,000 50,000 0.000
18 |01A Dreveny zahradny altanok kompletzovany 3mx5m so sedlovou strechou ks 1,000 2 850,000 2 850,000 0.000
767 Konstrukcie dopinkové kovové 6 901,296 0,000
Demontaz oplotenia ramoveho na ocelove stipiky vySky nad 1 do 2 m,
27 |767914830 0.00800t m 87.500 3.018 263.900 0.000
MontaZ oplotenia priebe#neéno 2 profilove) ocele s nmotnestou 1 m oplotenia
23 |767915120 do 30 kg m 122,840 5419 665,670 0.000
24 |K1 Ocelove tvarované oplotenie - plotovy system 2 5m x 1,2m ks 35,000 137,751 4 821,285 0,000
25 |K2 Ocelove tvarované oplotenie - Dvojkridiova brana 3.4m x 1.45m kS 1.000 860.591 860,691 0,000
26 [K3 Ocefove tvarovang oplotenie - branka vchodova 1.00m x 1.45m ks 1.000 289,750 289,750 0.000
Celkom 16 422,562 37,023
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ROZPOCET

Stavba: Revitalizacia vybranych ¢asti uzemia obce Paviovce
Objekt: Okolie pri dome smutku

Objednavatel

QObec Paviovee, 094 31 Paviovce 143

Zhotovitel! PEhAES a.s. Bardejovska 15. 080 06 Lubotice Spracoval JZ
Miesto. Pavlovce, parc €. 173/2,1,209/2 Datum: 17.2.2016
& | Kod polozky Popis MJ Mc':f:;":" Cena jednolkova Cena celkom Hmotnost cetkom
HSV Prace a dodavky HSV 17 962,832 105,451
1 Zemné prace 7 403,092 16,177
Rozoberanie zamkove| diaZby vietkych druhov v ploche nad 20 m2, -
6 [113106612 0,26000t m2 187,590 1,865 368614 0,000
Vytrhanie obrub kamennych, s vyburanim I8Zka, z krajnikov alebo obrubnikov
8 113202111 stojatych, -0,145001 m 78,800 1.733 136,560 0,000
QOdstranenie podkladu v ploche do 200m2 z kamenliva tazengho, hr, 100-
7 |113307112 200mm. -0.240001 m2 187 590 2,955 554328 0.000
18 122201101 Odkopévka a prekopavka nezapazena v homine 3. do 100 m3 m3 20.760 4768 98.984 0,000
Odkopavky a prekopévky nezapazené Priplatok k cenam za lepivost hominy
19 |122201109 3 m3 20,760 0,800 16,808 0.000
14 [180404111 ZaloZenie travnika vysevom na vrsive omice m2 220320 2372 522,599 0.000
15 (0057211100 Travové semeno kg 75,000 6,875 515,625 0,000
Zanhon so zakrytim povrchu kamedmi do 25 % kamen okrasny rieény kremen
16 |180802111 MIX D m2 62.800 11.417 718,129 16177
17 (181201102 Uprava plane v nasypoch v harning 1-4 so zhutnenim m2 69,200 0,378 26,018 0,000
Hibenie jamiek pre vysadbu v homine 1 a2 4 s vymenou pady do 50% v
20 [183101221 rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1.00 m3 ks 47,000 33,784 1 587,848 0,000
Hibenie jamiek pre vysadbu v hornine 1 az 4 s vymenou pady do 50% v
21 [183101222 rovine alebo na svahu do 1.5 objemu nad 1. 00 do 2,00 m3 ¥s 4.000 73,645 294 580 0,000
22 (183402113 Rozrusenie pddy na hibku nad 50 do 150 mm na svahu nad 12 do 11 m2 59 200 1540 108,568 0,000
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 15, priemer balu nad
23 |184102112 200 do 300 mm ks 3.000 2,280 6.840 0.000
24 |05121150001 Rezy stromov a krikov dorbnéno vzrastu juniperus squamata Blue Star kS 47.000 23,280 1094 160 0.000
25 |05121150002 Rezy stromov a krikov Taxus media Hilii kS 14,000 46,384 649,376 0,000
26 |185802111 Hnojenie pddy v rovine alebo na svahu do 15 radelinou m2 69.200 6,882 476,234 0.000
27 | 1031130000 Raselina z&hradnicka a kompostové tr. Il kS 70,000 3,286 230,020 0.000
2 Zakladanie 38,456 0,000
Znutnenie podioZia z rastiej horniny 1 aZ 4 pod nasypy z homina sudrznych
5 [215801101 do 82 % PS a nesudrinych m2 187 580 0.205 38.456 0,000
5 Komunikacie 8 703,214 80,800
11 561121111 Zhotovenie podkladu mechanicky spevnene; zeminy hr 150 mm m2 187 500 0,955 179,063 0.000
Podklad alebo kryt z kameniva hrubeno drveneho vel 32-63 mm s
12 |564751111 rozprestretim a znutn.hr 150 mm m2 187.500 3.345 627,188 54 675
g |596911112 Kladenie zamkovej diaiby hr 6cm pre pesich nad 20 m2 m2 227 400 12,999 2 955,873 25458
28 |5922901380 Diaiba 6 cm, svetlosiva (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30) m2 227.400 21.394 4 864,996 0.000
Priplatok za kiadenie maloformatove;j bet dlazby hr B0mm, mimo kruhov do
10 (696911191 20 m2 m2 20,500 3.707 75,994 0,656
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1818,070 8,474
Osadenie zahon cbrubnika betdn | do 162ka z bet. pros ir, C 10/12.5 bez
13 [916531111 boénej opory m 102,500 3,652 374,330 8474
29 |5922902940 SEMMELROCK Obrubnik parkovy 100/28/5 cm, siva ks 103.000 2.557 263,371 0,000
3 |879081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmdl na skiadku do 1 kin t 105,221 10,845 1141,122 0.000
4 |979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skiadku za kazdy dal$i 1 km t 105,221 0373 39.247 0.000
PSV Prace a dodavky PSV 1174,744 0,000
766 Konstrukcie stolarske 1174,744 0,000
30 |7868993111 Montaz lavice parkovej vonkajse| ks 3.000 29,973 89.919 0,000
31 |01L Lavica vonkajsia drevena s ocelovou konstrukciou dizky 1,8m KS 3,000 307.775 923,325 0.000
33 |01K K&$ parkovy dreveny 0,3x0,5m na kovovej stojke ks 1.000 142 500 142 500 0,000
MontaZ smatneho ko$a kovova konstrukcia ukotvena do betdnovej
32 |76669083112 prefabrikovanej patky ks 1.000 19,000 19.000 0,000
Celkom 19 137,676 105,451
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HARMONOGRAM

Nazov stavby:
Revitalizacia vybranych ¢asti izemia obce Pavlovce
Odberatel”

Obec Pavlovce

Den
Popis préc - &innosti RN v € bez DPH | s | s | 7 | | o | | 1 13 14 15 16
Okolie pri polyfunkénom objekte

Zemné prace 16 391,80]
Zakladanie 1.864,16]

Zvisié a kompletné konstrukcie 3 556,15
Komunikécie 2821,59|

Upravy povrchov, podlahy, osadenie wma.uo—

Rarové vedenie qmw.g_

Ostatné konstrukcie a prace - buranie 7 234,00

Presun hmot HSV 115041
Konstrukcie stolarske 738,64
Konstrukcie doplnkové kovové 4 210,08

Podlahy z dlazdic 1918,25]
Dokoncovacie prace a obklady 687,17

Ostatné konStrukcie a prace - buranie 190,00

Okolie pri MS

Zemné prace 2 65552
Zakladanie 923,26
Komunikécie 185,98]

Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1956,49)
Konstrukcie stolérske 3 800,00
Konstrukcie doplnkové kovové 6 901,20

Okolie pri DS

Zemné prace 7 403,09
Zakladanie 38,46
Komunikécie 870321

Ostatné konStrukcie a préce - baranie 1818,07
Konstrukcie stoldrske 1174,74
|ceLkom - 78 041,83)

Ina. Marian mmq.m:oé_c,\
predseda predstavenstva

EhAES a.s.
Bardejovskad 15
020 06 Lubotice

‘Ing. Marog Bolanoy

podredseda predstavenstva




